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Bestehende Werkleitungen

Regenabwasser

Schmutzabwasser

Signalkabel WV

Wasser

Projektierte Werkleitungen

Regenabwasser

Schmutzabwasser

Signalkabel WV

Wasser

Strassenbeleuchtung

Fernwärme

Television

Telefon

Elektrizität

Strassenbeleuchtung

Fernwärme

Television

Telefon

Elektrizität

Legende Legende Belagsarbeiten

Belagssanierung:

Fahrbahn:
Deckschicht: 3 cm AC 8 N, B 70/100
Tragschicht: 9 cm ACT 22 N, B 70/100

Gehweg:
Deckschicht: 3 cm AC 8 N, B 70/100
Tragschicht: 7 cm ACT 22 N, B 70/100

Fahrbahn

Legende Flächen

Anpassungen
Gehweg

Erdauftrag
Erdabtrag
Kunstbauten

Bankett / Begrünung

Gepflasterte Flächen
Fahrbahn hell eingestreut

Datum : Massstab : Gez.

Objekt Nr.

Plan Nr.Vis.

Kanton Obwalden

Alpnach · Giswil · Emmenbrücke · Engelberg · Stansstad · Kägiswil

231100

Gemeinde Sarnen

Einwohnergemeinde Sarnen
Rütistrasse 8, 6060 Sarnen

1:200

Situation Teil 2
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Instandsetzung
Dörflistrasse, Kägiswil
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Auflageprojekt

15.12.2025

INGENIEURBÜRO ZEO AG
Spitzlermatte 13
6056 Kägiswil

Telefon  041 672 70 60
E-Mail    kägiswil@zeo.ch

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten
Leitungsangaben der verschiedenen Werke,
sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht
miteinander bzw. weisen Differenzen auf.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen
leistet die ZEO AG keine Gewähr.

Die Ausführung der projektierten Medienleitungen
erfolgt nach Angabe der jeweiligen Werke

Änderungen:Datum : Index Zeichner
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